



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г."

Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16M1OP002-5.004-0008-C01, за проект:
Екологично чист транспорт за Варна



ДОГОВОР

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО

№ 06/2021

Днес, 09.02.2021 г., в гр. Варна, между:

„Градски транспорт “ЕАД”, ЕИК: 103003668, със седалище и адрес на управление: ул. “Тролейна” № 48, Северна промишлена зона, град Варна, представлявано от Злати Златев, в качеството на Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна,

и

„Елемон” ООД, със седалище и адрес на управление ул. „Цимерман” № 54, ЕИК 148079631, представлявано от Стойчо Монеv Буроджиев, в качеството му на управител, наричано по – долу за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна,

и на основание чл. 112 ЗОП, във връзка с проведеното публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор, необходими за захранване на станции за зареждане в автобусните депа и точки за бързо зареждане на електрически автобуси“ във връзка с реализацията на проект „Екологично чист транспорт за Варна“, финансиран от приоритетна ос 5: „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, в рамките на процедура за предоставяне на БФП с референтен № BG16M1OP002-5.004, и сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-5.004-0008-C01, и Решение № - 17/12.06.2020 г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор, с който страните по него се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да направи проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор, необходими за захранване на станции за зареждане в автобусните депа и точки за бързо зареждане на електрически автобуси, включващо следното:

1. Разработване на инвестиционен проект във фаза работен проект, съгласно обема и обхвата, регламентирани в Закона за устройство на територията, Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, другото приложимо действащо законодателство, както и заложените в Техническата спецификация изисквания за разработване на инвестиционния проект.
2. Изпълнение на СМР съгласно инвестиционния проект във фаза „Работен проект“, по количества

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Градски транспорт“ ЕАД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г."

Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16M1OP002-5.004-0008-C01, за проект:
Екологично чист транспорт за Варна



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

и видове СМР и всички дейности, отразени в Техническите спецификации (Приложение 1), съгласно Предложението за изпълнение на поръчката (Приложение 2) и Ценовата оферта (Приложение 3), неразделна част от настоящия договор.

3. Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на инвестиционния проект строителни продукти;
 4. Производство и/или доставка на Строителни детайли/елементи и оборудване и влагането им в Строежа;
 5. Уведомяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникналата необходимост от допълнително проектиране;
 6. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;
 7. Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на строежа;
 8. Участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация;
 9. Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация;
 10. Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата;
 11. Упражняване на авторски надзор по време на строителството на строежа и други дейности според приложените към настоящите технически спецификации документи.
- (2) Контрол по настоящия договор се осъществява от ръководителя на проекта.

II. ЦЕНА

Чл. 2. (1) Общата стойност на договора е в размер съгласно Ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор, както следва: 588 500.00 (петстотин осемдесет и осем хиляди и петстотин) лева.

(2) Цената по предходната алинея е за цялостно извършване на дейностите, включени в предмета на поръчката, включително цената на вложените материали, оборудване, разходи за труд и доставки, механизация, енергия, складиране, подготовка на строителството, извънреден труд, осигуряване на нормативно определените безопасни условия на труд на строителната площадка по време на извършване на строителните работи, освобождаването на площадката от строителни отпадъци, необходимите за строителството помощни видове СМР и материали /товаренето, разтоварването (ръчно и/или механизирано)/, както пренасяне на материали, строителни отпадъци и други подобни, извозване на строителните отпадъци на посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ места, провеждане на проби и изпитвания и всички други присъщи разходи, не упоменати по-горе, включително печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Окончателната стойност на договора по настоящата поръчка се определя на база протоколи за действително извършени работи, подписани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, лицето, осъществяващо строителен надзор и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като същата не може да надвиши стойността, посочена в ал. 1.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г."

Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16M1OP002-5.004-0008-C01, за проект:
Екологично чист транспорт за Варна



(4) Показатели на ценообразуване в рамките на стойността за СМР, когато е приложимо:
разходи за труд (лв./човекочас): 36 (тридесет и шест),
доставно-складови и транспортни разходи (в %): 5 (пет),
допълнителни разходи върху:
труда (в %): 100 (сто),
механизацията (в %): 50 (петдесет) и
печалба (в %): 15 (петнадесет).

Финансирането на поръчката е по проект: „Екологично чист транспорт за Варна“, финансиран от приоритетна ос 5: „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, в рамките на процедура за предоставяне на БФП с референтен № BG16M1OP002-5.004. и сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-5.004-0008-C01.

III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по чл. 2, ал. 1, както следва:

1. За изработване на инвестиционни проекти:

- Платимо до 30 дневен срок от подписване на окончателно приемане на проекта и след издаване на фактура за размера на плащането като това става след издаване на разрешение за строеж.

2. За СМР: Междинните и окончателното плащания ще се извършват след представяне от изпълнителя на отчети и актове, одобрени от строителния надзор на обекта и възложителя, както следва:

- Авансово плащане – 20 % от стойността по договора, отнасяща се до СМР по желание на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, платимо в 30 дневен срок след получаване на възлагателното писмо от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след представяне на фактура и гаранция, покриваща целия размер на авансовото плащане, но без ДДС. Авансът се счита за върнат след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предостави документи (акт/протокол обр. 19), че минимум 20 % от стойността по договора, отнасяща се до СМР са изпълнени и приети от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Авансовото плащане се възстановява чрез удържки (една или повече) от дължимите към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ междинни плащания, свързани с извършване на СМР, в размер на 20 % от стойността на всяко плащане, до пълното възстановяване на изплатения аванс;

- Междинни плащания – общият размер на авансовото и междинните плащания не трябва да надхвърля 90 % от размера на стойността на договора, отнасяща се до СМР - платими в 30 дневен срок след представяне на фактура, протокол за приемане на извършени СМР (по Образец на УО на ОПОС, ако е приложимо), съставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Консултанта упражняващ строителен надзор и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Всяко междинно плащане за СМР се извършва при реализиране на поне 3 (три) на сто от Цената за





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2014–2020 г.“

Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16M1OP002-5.004-0008-C01, за проект:
Екологично чист транспорт за Варна



изпълнение на СМР от Договора.

- Окончателно плащане – остатъка от стойността по договора, отнасяща се до СМР - платими в 30 дневен срок след представяне на фактура, протокол за приемане на извършени СМР (по Образец на УО на ОПОС, ако е приложимо), съставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Консултанта упражняващ строителен надзор и Изпълнителя и след въвеждането на строежа/обекта в експлоатация

Сумата от стойностите на междинните (вкл. аванса) и окончателните плащания не трябва да надвишава цената за изпълнение на договора.

3. За осъществяване на авторски надзор: след въвеждане на обекта в експлоатация, платимо до 30 дневен срок от издаването на оригинална фактура, придружена с одобрени хонорар сметка и доклад за изпълнението на услугите по авторския надзор.

(2) Плащанията по чл. 3, ал. 1, се извършват с платежно нареждане по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

Банка: „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД

BIC: BG73RZBB91551010874849

IBAN: RZBVBGSF срещу издадена оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Всички разходооправдателни документи, които са относими към проекта, финансиран от ОПОС, следва да съдържат следния текст „Разходът е по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-5.004-0008-C01 по ОПОС 2014-2020 г.“. Изпълнителят издава отделни разходооправдателни документи за направените допустими разходи по проекта, финансирани от ОПОС и за направените недопустими разходи, финансирани от Община Варна и/или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) Възстановяването от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на неусвоените суми и превеждане на дължимите лихви, глоби и неустойки ще се извършва по банков път по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със следните реквизити:

Банка: Първа инвестиционна банка АД

BIC: BG59FINV91501017345055

IBAN: FINVBGSF

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи преди отстраняване на всички недостатъци, установени с двустранен писмен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези видове дейности и работи, които са приети и са отразени в съответния протокол. Всички плащания за СМР ще се правят срещу актуване и съответното протоколиране (включително одобряването на протокола от страна на Възложителя) на действително извършени строителни работи.

(6) В случай, че за сметка на определен вид работа от Количествено – стойностната сметка ще се изпълнява друг вид работа, за която има аналогична единична цена в нея, разплащането ѝ ще се





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г."

Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16M1OP002-5.004-0008-C01, за проект:
Екологично чист транспорт за Варна



- извърши с Протокол обр. 19 след заменителна таблица. Изпълнението на работите, описани в заменителната таблица ще може да започне едва след одобрението на заменителната таблица от Проектанта, Консултанта упражняващ строителен надзор и Възложителя.
- (7) Изпълнението на дейностите по ал. 6 ще става с издаване на Наредвания за промяна. Наредванията за промяна ще се изготвят от Проектанта и Възложителя и трябва да бъдат добре обосновани и да включват становището на проектанта (чрез издадена съответна Заповед в Заповедната книга и/или чрез съществена и/или несъществена промяна в инвестиционния проект); описание на необходимостта от изработването на съответния вид работа; отделна количествена метка подписана от проектанта; количествено стойностна сметка подписана от проектанта и Възложителя. При необходимост от нова единична цена, се съставя анализ с показатели за ценообразуване съгласно ценовото предложение на Изпълнителя, елементи на ценообразуване, посочени и в настоящия договор.
- (8) Дейностите включени в заменителните таблици ще се разплащат след приемане и актуване на всички останали дейности на строежа.
- (9) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.
- (10) Разплащанията по предходната алинея се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.
- (11) Възложителят има право да откаже плащане, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

IV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. (1) Срокът за изпълнение на договора е до 26 месеца от датата на влизането му в сила, но не по-късно от 31.12.2022 г., от които – до 150 календарни дни за проектиране (подготовка на инвестиционния проект в първоначален вариант преди коментари от страна на Възложителя) и до 126 календарни дни за СМР. Всяка дейност започва след възлагателно писмо от страна на Възложителя. Настоящият договор влиза в сила след писмено уведомление от страна на Възложителя до Изпълнителя.

Срокът за изработката на инвестиционния проект започва да тече от връчването на възлагателното писмо и приключва с подписването на окончателен протокол за приемане на работата, свързана с проекта.

СМР се възлагат с възлагателно писмо и срокът за изпълнение на договорените строително-монтажни работи започва да тече с откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и е до предаването на строежа от изпълнителя с





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г."

Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16M1OP002-5.004-0008-C01, за проект:
Екологично чист транспорт за Варна



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Констативен Акт Образец 15.

Относно възложеното упражняване на авторски надзор - краен срок до завършване на строителството с подписване на необходимите и установени от закона актове за неговото приключване - датата на въвеждане на строежа в експлоатация. Стартирането на тази дейност е след получаване на възлагателно писмо.

(2) Задължение в рамките на срока на договора е участието на Изпълнителя при съставяне и подписване на актовете по Наредба № 3/31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и въвеждане в експлоатация на строежа/обекта.

(3) Срокът на настоящия договор приключва с въвеждането на строежа в експлоатация.

(4) При спиране на строителството поради обективни причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина, срокът за изпълнение се удължава съответно с периода на спиране от подписване на акт обр. 10 до подписване на акт обр. 11 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

V. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Чл. 5. (1) При завършване на възложената работа по изработване на работния проект, възложен с този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава готовия проект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Проектът се предава в 6 екземпляра на хартиен носител в удобен за ползване мащаб и два екземпляра на електронен носител. Съдържанието на електронния носител да съответства на хартиения.

(2) Предаването на проекта се извършва с двустранен протокол, подписан от двете страни.

(3) В отделен констативен протокол, след подписване на протокола по предходната алинея, могат да се посочат срокове за отстраняване на констатирани недостатъци, включително такива, свързани с разглеждане от компетентните органи и лица, съгласуване на инвестиционния проект по реда на ЗУТ, както и след оценяване на съответствието на проекта, когато е приложимо.

(4) Подписването на протокола по ал. 3 се извършва не по-късно от 21 (двадесет и един) календарни дни от датата на получаване на готовия проект, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да направи писмени възражения по проекта и да покани ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съвместно разглеждане и обсъждане на нередностите.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши необходимите корекции и преработки, ако такива се налагат, за своя сметка в срок до 15 календарни дни/или в срока определен в протокола по ал. 3 след писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме окончателно инвестиционния проект ако констатира съществени недостатъци, които го правят негоден за изпълнение. Недостатъците могат да се констатират от компетентните органи и лица, включително чрез изготвен, когато е приложимо комплексен доклад по реда на чл. 142, ал. 6, т. 2 ЗУТ.

(7) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка в срока по чл. 5, ал. 5 от този договор. Констатираните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ недостатъци следва задължително да се





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г."

Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16M1OP002-5.004-0008-C01, за проект:
Екологично чист транспорт за Варна



ОКОЛНА СРЕДА

отстранят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(8) След отстраняване на недостатъците от констативния протокол по ал. 3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема с окончателен двустранен протокол готовия проект. Проектът се предава в 6 екземпляра на хартиен носител в удобен за ползване мащаб и два екземпляра на електронен носител. Съдържанието на електронния носител да съответства на хартиения.

(9) След предаване-приемане на проекта по ал. 8, същият подлежи на разглеждане от компетентните органи и лица, съгласуване по реда на ЗУТ, както и на оценка на съответствието.

(10) Срокът по чл. 4, ал. 1 за изпълнение на проектните дейности (за подготовка на проекта и/или за преработката му) спира да тече само в периода в който е предаден на Възложителя и/или на друг компетентен орган или лице за разглеждане и/или съгласуване.

Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да завърши строителството и предаде строежа в срока по чл. 4, ал. 1 от настоящия договор.

(2) При завършване на съответни видове работи във връзка с одобряването им от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя писмена покана до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да направи оглед и да приеме извършената работа.

(3) Приемането на работите се удостоверява с протокол за приемане на строително-монтажни работи, одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и предварително подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и от консултанта, упражняващ строителен надзор по реда, описан в чл. 168 от ЗУТ.

(4) За удостоверяване изпълнението на завършени видове строителни и монтажни работи се съставят и всички изискуеми съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. актове и протоколи.

(5) Обектът на поръчката, предмет на настоящия договор, се счита окончателно завършен и предаден на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със съставянето и подписването на Констативен акт Образец 15 съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Чл. 7. (1) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже нейното приемане и заплащане на съответна част от дължимото вознаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани недостатъците или не извърши необходимите и уговорени работи.

(2) В случаите по предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от следните права по избор:

да определи подходящ срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да поправи работата си за своя сметка;

да отстрани сам за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отклоненията от поръчката, респективно недостатъците на работата;

да намали вознаграждението съразмерно с намалената цена или годност на изработеното.

(3) Когато отклоненията от поръчката или недостатъците на работата са толкова съществени, че правят работата негодна, съобразно договореното, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г."

Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16M1OP002-5.004-0008-C01, за проект:
Екологично чист транспорт за Варна



(4) Рискът от случайно погиване на обекта преминават от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на предаването на строежа с Констативен акт Образец 15.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 8. (1) При извършване на проектирането и упражняване на авторски надзор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да изработи възложения му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работен проект в сроковете, посочени в този договор;
2. Да извърши проектирането в съответствие с изискванията на ЗУТ, Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, на Техническите спецификации, както и съобразно другото действащо законодателство, направените констатации от разглеждане от компетентните органи и лица, и съгласувателни процедури, включително оценка на съответствието (ако е приложимо);
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши възложените му работи по проектиране и упражняване на авторски надзор качествено, в срок и с грижата на добър търговец, в обем и съдържание, в съответствие със заданието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се стреми услугите да бъдат извършени по най-високите стандарти на професионална компетентност, етичност и почтеност; Проектирането да се съобрази и изработи в съответствие с действащите закони и нормативи в Република България. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за законосъобразността, качеството, пълнотата и приложимостта на изработения от него проект в техническа фаза.
4. Да уведомява незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при възникването на обективни причини, забавящи или правещи невъзможно изпълнението на работите, както и да изисква неговото съдействие или становище по възникнал проблем;
5. Да съгласува действията си с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
6. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на проекта и изпълнението на възложените му дейности по проектирането и упражняване на авторски надзор, както и за допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответни разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
7. Да осигурява достъп за извършване на проверки на място от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
8. Да изпълнява мерките и препоръките на отговорните институции и експлоатационни дружества;
9. Да отстранява всички забележки от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за своя сметка;
10. Да предаде изработения проект в съответствие с посоченото в Техническата спецификация.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да оказва необходимото съдействие при съгласуването и одобряването на проекта и подписването на актовете, които се съставят съгласно нормативните изисквания и да участва в приемателните комисии и/или при въвеждането на строежа в експлоатация.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ докладва и защитава приетите решения при разглеждането, съгласуването и одобряването им от компетентните лица, а при необходимост незабавно отстранява забележки от





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г."

Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16M1OP002-5.004-0008-C01, за проект:
Екологично чист транспорт за Варна



същите.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани в срокове, съгласувани с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и за собствена сметка допуснати грешки или пропуски, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани констатираните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ грешки и/или пропуски в уговорените срокове, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правата по чл. 7, ал. 2, т. 2 и т. 3 и ал. 3 от настоящия договор.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може, когато има обективна причина за това да предложи смяна на експерт/проектант от екипа си, който е подлежал на оценка, но следва да уведоми за това Възложителя и да представи доказателства, че новият експерт/проектант притежава еквивалентен или по-добър специфичен опит от предложения за смяна експерт/проектант.

Чл. 9. (1) При извършване на строителството ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1) При изпълнение на всички СМР да спазва действащите нормативни актове, които са в сила за Република България, действащите стандарти и други относими към настоящия договор актове както и разписаното в техническите спецификации за настоящия договор;

2) Да изпълни строително-монтажните работи, доставката и монтажа на материалите, предмет на договора, като спазва изискванията на строителните, техническите и технологични правила, нормативи и стандарти за съответните дейности и съобразно заложеното в техническото предложение за изпълнение на поръчката към офертата му, както и в съответствие с одобрения и съгласуван инвестиционен проект;

3) Да доставя и влага в строежа висококачествени материали и строителни изделия, определени в проекта. Същите трябва да отговарят на техническите изисквания и на количествата, определени с договора, приложенията към него, инвестиционния проект, както и на изискванията по приложимите стандарти. **Доставяните материали трябва да са придружени със съответните сертификати за качество и произход, декларации за съответствие от производителя/от представителя му и други документи, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и другите позаконовни нормативни актове, относно тези видове документи. Влаганите материали и изделия подлежат на одобрение от страна на Възложителя и строителния надзор;**

4) Услугите, материалите за строителството и останалите артикули, необходими за изпълнение предмета на поръчката, ще се доставят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и за негова сметка;

5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако строително-монтажните работи, вложените материали или останалите артикули не са с нужното качество и/или влошат качеството на извършените дейности и на строежа като цяло;

6) Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършените строително-монтажни работи, които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. Всички работи, които са закрити, без да е съставен акт, ще бъдат откривани по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В допълнение към горното ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г."

Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
№ В Г 16 М 1 О Р 0 0 2 - 5 . 0 0 4 - 0 0 0 8 - С 0 1 , за проект:
Екологично чист транспорт за Варна



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

- рециклирани строителни материали, приета с ПМС 277 от 05.11.2012 г., обн. ДВ бр. 89 от 13.11.2012 г., включително да оказва пълно съдействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изпълнение на тази наредба, когато и където е приложимо;
- 7) Да предаде изпълненото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условията и реда на раздел V от настоящия договор, като до приемането му от последния полага грижата на добър стопанин за запазването му;
 - 8) Да осигурява сам и за своя сметка безопасността на движението по време на строително-монтажните работи и да спазва изискванията по ЗБУТ и ППО, в т.ч. да осигури за своя сметка обезопасяване на строежа;
 - 9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да вземе всички необходими мерки за опазване на околната среда (на и извън строителната площадка и на временната си строителна база), както и за недопускане на щети и отрицателно въздействие върху хора и имущество, вследствие замърсяване, лъчения, шум и други вредни последици от работите по предмета на договора;
 - 10) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка с изпълнение на СМР са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Всички вреди, нанесени на трети лица при изпълнение на същите, се заплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
 - 11) Да работи с технически правоспособни лица при изпълнението на задълженията си;
 - 12) Да съставя и представя в срок всички документи, протоколи и сертификати, необходими при отчитането, заплащането и приемането на изпълнените СМР;
 - 13) Да изпълни точно, качествено и в срок възложената му работа, съгласно действащото българско законодателство, уговореното в настоящия договор и приложенията към него;
 - 14) Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнение на предвидените в договора/проекта СМР и за предприетите мерки за тяхното решаване, както и да предоставя възможност за контролиране на изпълняваните отделни видове работи по всяко време;
 - 15) Да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с протокол всички документи, които следва да изготви съгласно действащото българско законодателство, които са необходими за въвеждането на строежа в експлоатация, включително документите, доказващи съответствието на вложените строителни продукти с изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите, както и да подготви, съгласува с институциите и представи на консултанта, осъществяващ строителен надзор и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при съставяне на акт образец 15 заверена ексекутивна документация, отговаряща на изискванията в ЗУТ, когато такава следва да се съставя;
 - 16) От датата на започване на СМР до момента на окончателното приемане на обекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно законовите разпоредби, рискът от нараняване, погиване, загуба или повреждане на извършените СМР и материалите се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
 - 17) Да отстрани незабавно, за негова сметка, всички нанесени повреди и щети на имущество при изпълнение на поръчката;
 - 18) След приключване изпълнението на поръчката по съответен строителен етап/обект да предаде строителната площадка и прилежащите площи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ почистени от





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г."

Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16M1OP002-5.004-0008-C01, за проект:
Екологично чист транспорт за Варна



строителни материали и отпадъци;

19) Да възстанови за своя сметка всички нанесени поражения върху уличната и пътна мрежа, проводи и съоръжения към тях, озеленяване, дървесна, цветна и тревна растителност;

20) Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи необходими за изпълнението на строително - монтажните работи, предмет на поръчката са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

21) Да отстранява за своя сметка и своевременно констатираните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по време на изпълнението недостатъци по работата;

22) Да отговаря за действията, бездействията и работата на посочения подизпълнител/посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа ако е приложимо;

23) Да удължи срока на гаранцията за изпълнение при необходимост, с оглед спазване сроковете по настоящия договор;

24) Да спазва и изпълнява даваните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при условията и по реда на настоящия договор, предписания.

25) Да отстрани за своя сметка, след писмена покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, всички появили се в гаранционен срок дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него СМР;

26) Да предоставя възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да проверява изпълнението на предмета на договора, както и да осигурява винаги достъп до строежа на съответните контролни органи и на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и консултанта, с когото ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има сключен договор;

27) Да съдейства на националните компетентни органи при извършване на одити, контрол и проверки при усвояването и разходването на средствата по този договор;

28) **Да определи упълномощен свой представител, който да има правата и задълженията да го представлява пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по изпълнението на настоящия договор;**

29) Да оформи, съхранява и предоставя, при поискване от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на специализираните контролни органи, заповедна книга съгласно чл. 170, ал. 3 от ЗУТ на строежа, съответно подписана и подпечатана от консултанта;

30) Да ограничи действията на своя персонал и механизация в границите на строителната площадка, като не допуска навлизането им в съседни имоти;

31) Да участва в съставянето на всички актове и протоколи съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

32) Да охранява строежа за своя сметка до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

33) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, когато е приложимо, да предостави възможност на Управляващия орган, Сертифициращия орган, Националните одитиращи власти, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата, Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности - Република България и външните одитори да извършват проверки чрез разглеждане на документацията или чрез проверки на мястото на изпълнението на проекта и да извършват пълен





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г."

Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16M1OP002-5.004-0008-C01, за проект:
Екологично чист транспорт за Варна



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към финансирането на проекта;

34) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съхранява документацията и да оказва съдействие при извършване на проверките, описани в предходната алинея до три години, считано от 31 декември след предаване към Европейската комисия на окончателните документи по приключването на ОПОС 2014-2020 г. При проверки на място от страна на УО на ОПОС, Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската сметна палата, органи на Европейската комисия, Дирекция „Защита на финансови интереси на Европейския съюз“, МВР (АФКОС) и други национални одитни и контролни органи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури присъствието на свой представител, както и да осигури: достъп до помещения, преглед на документи, удостоверяващи направените разходи в рамките на предоставената безвъзмездна финансова помощ, както и всякаква друга информация, свързана с изпълнението на сключения Договор.

35) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява мерките и препоръките съдържащи се в докладите от проверки на място;

36) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност по проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020. Предприетите за тази цел мерки трябва да са съобразени със съответните правила за информиране, комуникация и реклама, предвидени в чл. 115 § 4 от Регламент 1303/2013 г. и в чл. 3, чл. 4, чл. 5 и Приложение II от Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 на Комисията, подробно описани в Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020. Единният наръчник на бенефициента, както и всички лого и изискванията за тяхното използване, могат да бъдат изтеглени от www.eufunds.bg или от <http://ope.moew.government.bg/>;

37) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, когато е приложимо, да предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на факта, че Кохезионният фонд са финансирани или финансират проекта. Такива мерки трябва да са съобразени със съответните правила за информиране и публичност, предвидени в съответните актове от Европейското право. В този смисъл ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да посочва финансовия принос на Кохезионния фонд, предоставени чрез ОПОС 2014-2020 в каквито и да са документи, свързани с изпълнението на проекта, и при всички контакти с медиите. Той трябва да помества логото на ЕС и логото на ОПОС 2014-2020 навсякъде, където е уместно. Всяка публикация, в каквато и да било форма и в каквото и да е средство за масова информация, в т.ч. и в Интернет, трябва да съдържа следното изявление: „Този документ е създаден в рамките на проект „Екологично чист транспорт за Варна“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от <наименование на бенефициента> и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020“. Всяка информация, предоставена





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г."

Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
№ ВГ16М1ОР002-5.004-0008-С01, за проект:
Екологично чист транспорт за Варна



от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на конференция или среща, трябва да конкретизира, че проектът е получил финансиране от Кохезионния фонд, предоставено чрез ОПОС 2014-2020 г.;

38) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, когато е приложимо, да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на установена нередност, за която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен, последният е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви;

39) Да съблюдава методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, както и договорните условия на Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, подписан между Възложителя и УО на ОПОС, които условия са приложими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) За извършването на отделните строително-монтажни работи съгласно приетата работна програма, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да обезпечи достатъчен персонал с необходимата професионална квалификация и правоспособност, съгласно изискванията по съответните нормативни актове.

(3) За да се удостовери качествено извършване на предвидените работи, когато е необходимо, се извършват необходимите тестове, проверки, контролни измервания, лабораторни изпитвания и други подобни, като за резултатите от тях и съответно за текущото приемане на дадения вид работа се съставят документи, съгласно изискванията на приложимите за конкретния случай нормативни актове и стандарти.

(4) Всички необходими приемни измервания и изпитвания се извършват от акредитирани лаборатории, притежаващи валиден сертификат за съответния вид дейност ако е необходимо.

(5) Разходите във връзка с приемните измервания и изпитвания, изготвяне на протоколи и доклади, издадени от акредитирани лаборатории, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа точно и систематизирано деловодство, както и пълна и точна счетоводна и друга отчетна документация за извършената работа, позволяваща да се установи дали разходите са действително направени във връзка с изпълнението на договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ чрез настоящия договор прехвърля на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички права на интелектуална собственост (авторски и патентни права) върху проучванията, чертежите, проекта и други материали, разработени в изпълнение на задълженията му съгласно настоящия Договор. По силата на тази клауза не може да бъде ограничено по какъвто и да било начин правото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да използва цитираните документи, когато това е приложимо.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** от отговорността му за изпълнение на настоящия договор за обществената поръчка.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г."

Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16M1OP002-5.004-0008-C01, за проект:
Екологично чист транспорт за Варна



дневен срок. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 14 ЗОП.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП, и да контролира изпълнението на техните задължения.

Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

- а/ да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на поръчката;
- б/ да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 12. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

- 1) Да заплати цената на договора по реда и при условията в него;
- 2) Да предаде строителната площадка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2) съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- 3) Да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за определения консултант по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, който ще упражнява строителен надзор при изпълнение на строителството;
- 4) Да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта, както и да създаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите условия за изпълнение на проектирането (като му представи изходните данни за проектирането) и строителството, съгласно този договор и изискванията на нормативните актове.
- 5) Да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на възложената му дейности, строително-монтажни работи и за всички съгласувания и разрешения, съгласно нормативната уредба.
- 6) Да приеме извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа, при условие че е изпълнена точно.
- 7) **В седемдневен срок от подписване на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя лице, което да подписва протоколи и други документи, свързани с изпълнението на поръчката по настоящия договор, за което уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**
- 8) В случай, че възложеното с настоящия договор е изпълнено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в договорените срокове, вид, количество и качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме изпълнените работи чрез определените за това свои служители.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

- 1) Във всеки момент от изпълнението на настоящия договор да осъществява контрол върху качеството и количеството на изпълнените дейности, строително-монтажни работи, влаганите материали, спазване правилата за безопасна работа, както и срока за цялостно изпълнение на обекта и да изисква информация за хода на изпълнението предмета на договора, като има право да дава задължителни предписания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доколкото не пречат на неговата оперативна





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г."

Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16M1OP002-5.004-0008-C01, за проект:
Екологично чист транспорт за Варна



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

самостоятелност, не излизат извън рамките на поръчката, очертани с този договор, и не са в нарушение на относимите към материята нормативи.

2) Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложените работи в срок, без отклонение от договореното и без недостатъци;

3) Да прави възражения по изпълнението на работите по предмета на договора в случай на неточно изпълнение и при констатиране на некачествено изпълнени работи, да изисква същите да бъдат отстранени или поправени за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4) Да откаже приемане и заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци.

5) При констатиране на недостатъци, които не е открил по време на изпълнение на възложените строително-монтажни дейности и е констатирал в течение на оферирания от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранционни срокове, да поиска от него да ги поправи, без да дължи на същия заплащане за това.

6) Да откаже заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай, че установи неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сключване и поддържане на застраховката за проектант и застраховката за строител по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и застраховката «грудова злополука» или еквивалентни, до отстраняване на нарушението.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество вследствие изпълнение предмета на договора през времетраенето на строителството и периода, определен за подготовка на инвестиционния проект.

VIII. ГАРАНЦИЯ, КОЯТО ДА ОБЕЗПЕЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА

Чл. 13. Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договор свои задължения с гаранция, възлизаща на 3 /три/ на сто от стойността на договора без ДДС в размер на 17 655.00 /седемнадесет хиляди шестстотин петдесет и пет/ лева.

Когато гаранцията е представена под формата на банкова гаранция, тя трябва да е безусловна и неотменима с възможност да се усвои изцяло или на части в зависимост от претендираното обезщетение. Гаранцията трябва да съдържа задължение на банката - гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по договора в съответствие с предвиденото в него.

1. Когато гаранцията е представена под формата на застрахователен договор, застрахователят следва да поеме определен риск срещу плащане на премия от страна на Изпълнителя и при настъпване на застрахователно събитие – пълно или частично неизпълнение на настоящия договор, да заплати застрахователно обезщетение на Възложителя като трето ползващо се лице или трето увредено лице. Застрахователна сума (лимит на отговорност), съответно посочена в застрахователния договор парична сума, представляваща горна граница на отговорността на застрахователя към третото ползващо се лице или към третото увредено лице следва да е в размер,





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г."

Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16M1OP002-5.004-0008-C01, за проект:
Екологично чист транспорт за Варна



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

равен на гаранцията, съгласно чл. 13, ал. 1 от настоящия договор. Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя застрахователната полица в оригинал. Възложителят има право по свое усмотрение да отправя писмена застрахователна претенция.

2. Гаранцията (депозит или банкова гаранция или застраховка) се освобождава в срок до 20 календарни дни след прекратяване на договора по взаимно съгласие, при изпълнение на задълженията или след прекратяване на договора на основание чл. 118 ЗОП, или след прекратяване на договора в резултат на форсмажорни обстоятелства или обективна невъзможност за изпълнение, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е усвоил същата, преди приключване на договора, по причина на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му в съответствие с определеното в него. Ако възложителят усвои/задържи част от гаранцията заради некачествено изпълнение на част от работата или заради неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му, то Изпълнителят следва да допълни гаранцията до първоначалния ѝ размер в срок от 10 работни дни. Гаранцията се задържа при некачествено изпълнени или неизпълнени дейности и/или строително-монтажни работи до отстраняването им, съответно до изпълнението им.

Чл. 14. (1) Срокът на валидност на гаранцията е 30 календарни дни след срока на договора, който е до 26 календарни месеца, но не по-късно от 31.12.2022 г.. При писмено искане от страна на Възложителя валидността на гаранцията следва задължително да се удължи. Обслужването на банковата гаранция, таксите и други плащания по нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането на банковата гаранция за целия период на действие на договора и при продължаване на срока на гаранцията по реда на настоящия договор, съответно заплащането на застрахователни обезщетения и всички суми, свързани с обслужването на договора за застраховка за посочения по-горе период, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Гаранцията не ограничава и не лимитира по какъвто и да е начин отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за нарушаване на този договор.

2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви върху сумите по гаранцията, за времето, през което тези суми законно са престояли при него. Настоящият договор се изпълнява на самостоятелно обособими етапи (дейности/обекти), поради което тази гаранция може да бъде частично освобождавана.

(3) Гаранцията не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. Тогава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изиска удължаване на срока на представената застраховка, когато гаранцията е под формата на застраховка. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията до отстраняване на констатираните недостатъци, или да се удовлетвори от нея до размера на начислените неустойки. При липса на спор тази гаранция се освобождава в 30 дневен срок след въвеждането на строежа в експлоатация.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г."

Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16M1OP002-5.004-0008-C01, за проект:
Екологично чист транспорт за Варна



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

IX. ГАРАНЦИЯ, КОЯТО ОБЕЗПЕЧАВА АВАНСОВО ПРЕДОСТАВЕНИТЕ СРЕДСТВА

Чл. 15. (1) В срок до 7 календарни дни след получаване на възлагателно писмо за СМР ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да представи гаранция, която да обезпечи авансово предоставените средства в случай, че поиска авансово плащане. Гаранцията се представя под формата на банкова гаранция или парична сума или застраховка в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане, подписано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е издължил авансовото плащане, съгласно условията на Договора, и сумата, която Изпълнителят не е съумял да изплати.

(2) Размерът на гаранцията, обезпечаваша авансовото плащане е равен на 100 % от размера на аванса по чл. 3, ал. 1, т. 1 от настоящия договор, но без ДДС в лева.

(3) Тази гаранция се усвоява при прекратяване на договора и неизпълнение задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за възстановяване на аванса, съгласно условията на чл. 25 от настоящия договор.

(4) Тази гаранция се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса и е с валидност като предложения срок за изпълнението на предмета на поръчката, посочен в чл. 4, ал. 1 от настоящия договор. Авансът се счита за върнат след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предостави документи (акт/протокол обр. 19 и други доказателства), че минимум 20 % от стойността на СМР от договора са изпълнени и приети от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

X. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл. 16. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове. Гаранционните срокове на строежа са минималните, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранции срокове за изпълнение на строително – монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Гаранционни срокове по видове дейности са както следва:

10 г. по чл. 20, ал. 4, т. 1;

8 г. по чл. 20, ал. 4, т. 2;

7 г. по чл. 20, ал. 4, т. 3;

5 г. по чл. 20, ал. 4, т. 4;

7 г. по чл. 20, ал. 4, т. 5;

5 г. по чл. 20, ал. 4, т. 6;

10 г. по чл. 20, ал. 4, т. 8

(*посочват се предложените от изпълнителя срокове).

(2) На основание чл. 160, ал. 5 от ЗУТ, гаранционните срокове текат от деня на въвеждане на строителния обект/строежа в експлоатация.

(3) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти и недостатъци ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 17. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати представител на място до 24 часа от





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г."

Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16M1OP002-5.004-0008-C01, за проект:
Екологично чист транспорт за Варна



получаване на рекламация за уточняване на причините, евентуалното време и срокове за отстраняване на дефектите, като за направените констатации и поети задълженията страните подписват протокол.

(2) В 5 дневен срок от подписване на протокола по ал. 1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите и недостатъците в минимално технологично необходимите срокове.

(3) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпрати представител до уговореното време или откаже да изпрати такъв, без да посочи основателна причина, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съставя едностранно протокол, в който отразява направените констатации и определя срок за отстраняване. За съставеният по този ред протокол се счита, че същият се приема от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без възражения и му се изпраща за изпълнение.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или съответно отделните участници в обединението, ако същото е прекратило дейността си е длъжен да отстрани появилите се дефекти и недостатъци за своя сметка в срока съгласно ал. 1 и ал. 2.

(5) След изтичане на срока по ал. 1 и ал. 2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може и сам да отстрани дефектите и недостатъците за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или съответно отделните участници в обединението, ако същото е прекратило дейността си с последиците по чл. 24, ал. 2 от настоящия договор.

(6) Гаранционните срокове не текат и се удължават с времето, през което строежът е имал проявен дефект, до неговото отстраняване.

(7) В случай, че изпълнителят е обединение, което не е самостоятелно юридическо лице и същото е прекратило дейността си в рамките на гаранционните срокове, възложителят изпраща уведомленията по настоящия раздел до който и да е от участниците в консорциума/обединението.

XI. ЗАСТРАХОВАНЕ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Чл. 18. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще носи пълна отговорност за изпълняваните от него и подизпълнителите му (ако има такива) дейности от датата на подписване на договора, до деня на изтичане на гаранционните срокове за строежа. В случай на повреди и щети поради някаква причина, възникнали при изпълнение на работи по строежа, или при части от тях, или на неговата механизация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще ги отстрани за своя сметка.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще обезщетява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неговия персонал, при претенции за щети или смърт, претенции за загуба или повреда на каквато и да е собственост, извън собствеността, представляваща част от строежа, които претенции могат да възникнат при или по повод изпълнение или неизпълнение задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за всички застраховки и обезщетения по отношение на своя персонал и собственост.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа валидни застраховките за професионална отговорност в проектирането и строителството по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, и посочените в ал. 3 застраховки или еквивалентни на тях за периода на изпълнение на поръчката или





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г."

Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16M1OP002-5.004-0008-C01, за проект:
Екологично чист транспорт за Варна



еквивалент и да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при поискване всички застрахователни документи в оригинал и да го уведомява за всички обстоятелства относно изпълнението на задълженията си по застрахователните договори.

(5) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за поддържане на застраховките по предходната алинея до подписване на Констативен акт обр. 15, той може да спре всички плащания, които дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до отстраняването на неизпълнението или да заплати за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ застрахователните премии, като удържа платеното от текущите плащания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.

(6) В срок до **10** (десет) дни от датата на възлагателното писмо, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор, застрахова строежа с отделен застрахователен договор по реда на чл. 173 от ЗУТ, в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(7) Застраховката по чл. 173, ал.1 и 2 от ЗУТ е със срок до издаването на разрешението за ползване на Строежа и е с покритие в размер на 588500,00лв. (петстотин осемдесет и осем хиляди и петстотин) равен на Общата стойност на Договора. Проектът на застрахователните полици, заедно с общите условия на застраховката, са предварително одобрени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** преди сключването на застрахователния договор.

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за застраховането на неговите подизпълнители в съответствие с този раздел.

ХІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19. (1) Настоящият договор се прекратява:

С изпълнение на всички задължения по договора;

По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

По реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки или при прогласяване на неговата унищожаемост съгласно чл. 119 ЗОП.

Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след изпращане на едноседмично писмено предизвестие, в случай, че:

а) се констатира съществени отклонения от офертата, допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

б) в хипотезата на чл. 7, ал. 3 от настоящия договор;

в) при неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на други негови задължения по договора;

Договорът не се прекратява, ако в срока на предизвестие то нарушението бъде отстранено за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) В случай на прекратяване на договора по взаимно съгласие или в резултат на форсмажорни обстоятелства или обективна невъзможност за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва частично плащане на дължими суми съгласно двустранно подписан протокол за действително изпълнение на видове и количества работи към датата на прекратяване на договорните отношения, съобразен с изискванията на договора и заплатените вече изпълнени строително - монтажни работи и/или други дейности от предмета на поръчката.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г."

Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16M1OP002-5.004-0008-C01, за проект:
Екологично чист транспорт за Варна



(3) При прекратяване на договора договорените гаранции за успешно завършените работи се запазват, като за целта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава Гаранционен протокол.

(4) При прекратяване на договора, независимо от причината за това, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1) Незабавно след узнаването да направи всичко необходимо за приключване на започнатите работи до степен да бъдат годни за ползване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

2) Да предаде цялата строителна документация, машини, съоръжения и материали, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е заплатил;

3) Да предаде всички проектантски и/или строително-монтажни работи, изпълнени от него до датата на прекратяването;

Чл. 20. Страните по договора за обществена поръчка не могат да го изменят.

Чл. 21. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, в случаите на чл. 116 ЗОП.

ХІІІ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 22. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

(2) В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

Чл. 23. (1) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 2 календарни дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(2) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

(3) За избягване на всяко съмнение, страните се съгласяват че дефинират понятието за непреодолима сила, съгласно чл. 306 от Търговския закон, а понятието непредвидени обстоятелства съгласно § 2, т. 27 от ДР на ЗОП.

ХVІ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ.

Чл. 24. (1) При забава за изпълнение на договорен срок за изпълнение на отделните дейности от предмета на поръчката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,1 /нула цяло и един/ % от стойността на съответната дейност за всеки просрочен ден, но не повече от 30 /тридесет/ % от стойността на договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи предявената неустойка от дължими плащания по договора.

(2) При неотстраняване на появилите се дефекти в рамките на гаранционния срок, съгласно чл. 17 от настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи по отстраняването им, доказани с финансово-счетоводни документи, както и неустойка в размер на 30 % от тяхната стойност. В този случай Възложителя може да пристъпи към усвояване на наличната гаранция, обезпечаваща гаранционното поддържане.

(3) В хипотеза на пълно неизпълнение предмета на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г."

Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
№ ВГ16М1ОР002-5.004-0008-С01, за проект:
Екологично чист транспорт за Варна



същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ връщане на всички авансово платени суми по договора, както и неустойка в размер на 30 % от общата стойност на поръчката. Възстановяването на дължимите суми и неустойката се заплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5 дневен срок, считано от датата на получаване на покана за доброволно изпълнение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) При прекратяването на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият има право да получи цената само на успешно завършените преди прекратяването проектантски или строителни работи, дължейки неустойка в размер на 30 % върху стойността на неизпълнената работа.

(5) При некачествено или неточно изпълнени работи по договора, освен задължението за отстраняване на дефектите Възложителят може да използва и другите възможности, предвидени в чл. 265 ЗЗД.

Чл. 25 (1) Във всички случаи на прекратяване на договора и независимо от причините за това, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи възстановяване на платените му авансово суми, когато е приложимо, по договора при следните условия, и както следва:

1) в пълен размер, когато няма извършени и/или приети работи по договора, съгласно условията на договора;

2) в размера, представляващ разликата между стойността на действително извършените и приети работи по договора, съгласно условията на договора и стойността на извършеното авансово плащане, когато аванса е в по-висок размер;

(2) Възстановяването на авансовите суми, когато е приложимо, се дължи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ незабавно, на датата следваща датата на прекратяване на договора по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочена в чл. 3, ал. 3 от настоящия договор.

Чл. 26 При неизпълнение на този договор всяка от страните може да търси обезщетение за причинените вреди при условията на гражданското и търговското право, ако същото надвишава предвидените неустойки.

ХV. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 27. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приемат за конфиденциална всяка информация, получена при и/или по повод изпълнението на договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива пред когото и да е, освен пред своите служители, по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма информация относно договора или част от него, както и всяка друга информация, свързана с изпълнението му. Разкриването на информация пред служител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица освен в предвидените в законодателството случаи.

ХVІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 28. (1) Употребената в договора дума "Работа/и" ще има следното значение: проектантските работи, строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор;





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г."

Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16M1OP002-5.004-0008-C01, за проект:
Екологично чист транспорт за Варна



- (2) Кореспонденцията по този договор се осъществява в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.
- (3) Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.
- (4) Страните ще решават споровете, свързани с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с допълнителни споразумения, а при непостигане на такова или при възникнали имуществени спорове между страните или по повод изпълнението на договора на основание чл. 117, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс, страните се договарят при евентуални съдебни спорове, такива да се разглеждат пред компетентния съд съобразно правилата на родовата подсъдност.
- (5) За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
- Настоящият договор се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Неразделна част от настоящия договор са:

Приложение 1 - Технически спецификации;

Приложение 2 - Техническа оферта, като част от предложението за изпълнението на поръчката, График за изпълнение на проектирането и СМР;

Приложение 3 - Ценова оферта и

Приложение 4 – Списък на предложените експерти и/или проектантите.



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

инж. Злати Петров 
Изпълнителен директор на
„Градски транспорт“ ЕАД
гр. Варна

Á Á Á ÈÈÁ
ÈÈÁ ÈÁ Á Á Á FÈÁ ÈÁ
Á Á ÈÁ ÈÈÁ Á Á È

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Стойчо Монеv Бурджиеv
Управител на „ЕЛЕМОН“ ООД

Á Á Á ÈÈÁ
ÈÈÁ ÈÁ Á Á Á FÈÁ ÈÁ
Á Á Á ÈÁ ÈÈÁ Á Á È





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г."

Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16M1OP002-5.004-0008-C01, за проект:
Екологично чист транспорт за Варна



ЧАСТ I

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

**„Избор на изпълнител за проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор,
необходими за захранване на станции за зареждане в автобусните депа и точки за
бързо зареждане на електрически автобуси“**

гр. Варна, 2020 г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Градски транспорт“ ЕАД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2014–2020 г.”

Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16M1OP002-5.004-0008-C01, за проект:
Екологично чист транспорт за Варна



ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

АДБФП	Административен договор за безвъзмездна финансова помощ
БФП	Безвъзмездна финансова помощ
ДО	Договарящ орган
ЕК	Европейска комисия
ЕС	Европейски съюз
ЕСИФ	Европейски структурни и инвестиционни фондове
ЗОП	Закон за обществените поръчки
ЗУТ	Закон за устройство на територията
ЗУО	Закон за управление на отпадъците
ПИП	Предварително (пред-инвестиционно) проучване
СМР	Строително монтажни работи
ПУП	Подробен устройствен план
МОСВ	Министерство на Околната среда и водите
ОПОС	Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.”
ЕСИФ	Европейски структурни и инвестиционни фондове
УО	Управляващ орган

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Градски транспорт“ ЕАД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г."

Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16M1OP002-5.004-0008-C01, за проект:
Екологично чист транспорт за Варна



I. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Дейностите включени в обхвата на обществената поръчка следва да се изпълнят на територията на гр. Варна.

II. ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) е представляващия „Градски транспорт“ ЕАД, с административен адрес: гр. Варна 9000, ул. Тролейна 48, Интернет адрес: (URL <http://www.gtvarna.com>, който притежава качеството на секторен възложител на основание чл. 5, ал. 4, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 123, т. 4 от ЗОП.

III. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Избор на изпълнител за проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор, необходими за захранване на станции за зареждане в автобусните депа и точки за бързо зареждане на електрически автобуси

IV. ФИНАНСИРАЩ ОРГАН

Настоящата обществена поръчка се финансира във връзка с изпълнение на дейност 3: „Проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор, необходими за захранване на станции за зареждане в автобусните депа и точки за бързо зареждане на електрически автобуси“, включена в обхвата на проект: „Екологично чист транспорт за Варна“. Проектът е финансиран от приоритетна ос 5: „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, в рамките на процедура за предоставяне на БФП с референтен № BG16M1OP002-5.004. За изпълнение на дейностите включени в обхвата на проекта е сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-5.004-0008-C01.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Градски транспорт“ ЕАД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г."

Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16M1OP002-5.004-0008-C01, за проект:
Екологично чист транспорт за Варна



V. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Община Варна в партньорство с „Градски транспорт“ ЕАД, са бенефициенти съгласно сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) №BG16M1OP002-5.004-0008-C01, за проект: Екологично чист транспорт за Варна. Чрез реализацията на проекта ще се допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Варна посредством намаляване наднормените нива на ФПЧ и азотни оксиди за достигане на утвърдените норми в атмосферния въздух чрез предприемането на мерки за подмяна на старите превозни средства на обществения градски транспорт с модерни, екологични транспортни средства. Проектът включва доставка на 40 бр. електрически автобуси тип "соло", 20 бр. електрически автобуса тип "съчленен" и доставка и монтаж на 60 бр. станции за бавно зареждане и 2 бр. станции за бързо зареждане. В рамките на проекта с цел осигуряване на нормална експлоатация на превозните средства и устойчивост на проекта са включени следните основни дейности:

- Проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор, необходими за захранване на станции за зареждане в автобусните депа и точки за бързо зареждане на електрически автобуси (във връзка с която ще се изпълнява настоящата обществена поръчка);
- Строителен надзор и оценка за съответствието на предвиденото проектиране и СМР, необходими за захранване на станции за зареждане в автобусните депа и точки за бързо зареждане на електрически автобуси;
- Оптимизиране експлоатацията на новопридобитите превозни средства;
- Управление на проекта, осигуряване на информация и комуникация и разработване на документации за обществени поръчки.

VI. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Срокът за изпълнение на дейностите включени в обхвата на обществената поръчка е до 26 месеца от датата на влизане в сила на договора, но не по-късно от 31.12.2022 г.

**Срокът на договора за изпълнение на обществената поръчка подлежи на удължаване, в случай на удължаване на сроковете на изпълнението на АДБФП и съвпада с неговия последно удължен във времето срок. За случаите на удължаване на АДБФП Възложителят уведомява своевременно Изпълнителя.*

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.". Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Градски транспорт“ ЕАД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г."

Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16M1OP002-5.004-0008-C01, за проект:
Екологично чист транспорт за Варна



VII. ОБХВАТ НА РАБОТАТА

В обхвата на обществената поръчка следва да бъдат изпълнени следните дейности:

1. Разработване на инвестиционен проект във фаза работен проект. Работният проект следва да бъде с обхват и съдържание съгласно ЗУТ и Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и др. свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части, придружени от подробни КС и КСС. Работният проект следва да бъде изготвен съгласно извършените от страна на Възложителя проучвания, както и техническите характеристики на зарядните станции за електрическите автобуси, които ще бъдат известни след сключване на договор/ри с доставчик. Към момента на обявяване на настоящата обществена поръчка съгласно извършени предварителни проучвания, работният проект следва да бъде разработен за обект: "Изграждане на трафопост с кабелни линии СН и НН за ел. захранване на Зарядни станции за градски транспорт" гр. Варна и да включва най-малко: Реконструкция ТП 694; Клон средно напрежение (СН); БКТП 3x1000 kVA; Клон Ниско напрежение (НН); **КОНСТРУКЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГРАЖДАНЕ НА НАВЕСИ/ЗАСЛОНИ - ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ.** В допълнение изпълнителя следва да съдейства на възложителя при:

- Съгласуване и издаване на всички необходими разрешителни, вкл. разрешение за строеж; изготвяне на подробни работни графици за изпълнение на строителните дейности и техническо описание, както и
- Съгласуване на скици и на разработения проект с всички контролни органи, експлоатационни дружества, общински и държавни институции съгласно нормативните изисквания преди предаването на проекта на Възложителя за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите, одобрение и получаване на разрешение за строеж.

2. Изпълнение на СМР съгласно инвестиционния проект във фаза „Работен проект“, предписанията и заповедите в Заповедната книга, в т.ч. предвидените с Количествено - стойностната сметка СМР. Към момента на обявяване на настоящата обществена поръчка, прогнозни видовете работи, които следва да бъдат извършени и са свързани със захранването на 60 броя бавни зарядни станции (на депо) и 2 броя бързи зарядни станции (на двата обръщача - Владиславово и Почивка), са най-малко следните:

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Градски транспорт“ ЕАД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г."

Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16M1OP002-5.004-0008-C01, за проект:
Екологично чист транспорт за Варна



Обект: "Изграждане на трафопост с кабелни линии СН и НН за ел. захранване на Зарядни станции за градски транспорт" гр. Варна

Раздел - Инвестиции			
№	Наименование на монтажните работи	м-ка	к-во
Реконструкция ТП 694			
1	Демонтаж на разединител в трафопост	бр.	4,00
2	Демонтаж на прекъсвач в трафопост	бр.	2,00
3	Демонтаж на шинна система	м	
4	Демонтаж на метална конструкция	кг	30,00
5	Монтаж на модул от КРУ	бр.	7,00
6	Изпитване и наладка на модул от КРУ	бр.	7,00
7	Направа на кабелна глава СрН, комплект за три жила	бр.	4,00
8	Монтаж на заземителна шина по стена или конструкция	м	10,00
9	Направа улей в бетон до 10/20	м	6,00
10	Направа на отвор в бетон	бр.	1,00
КЛ СН			
1	Направа на шурфове 1/0.8/0.6	бр.	3,00
2	Разкъртване на асфалтова настилка	м2	120,00
3	Рязане на асфалтова или бетонова настилка, с включен напречен срез през 1 м	м	600,00
4	Възстановяване на асфалтова настилка - път	м2	120,00
5	Направа изкоп III категория 1.1/0.6	м	300,00
6	Монтаж PVC тръби Ø 140 в бет.кожух	м	300,00

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Градски транспорт“ ЕАД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г."

Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16M1OP002-5.004-0008-C01, за проект:
Екологично чист транспорт за Варна



7	Изтегляне на кабел СрН в тръби над 120 мм2 включително-едно жило	м	2400,00
8	Направа на кабелна глава СрН, комплект за три жила	бр.	4,00
9	Сфазировка на кабелна линия СрН (за 3-те жила)	бр.	2,00
10	Доставка и монтаж на кабелни марки (комплект релефна PVC)	к-т	2,00
11	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	25,00
12	Изпитване на изолацията на кабел СрН - за три жила	бр.	2,00
БКТП 3x1000 kVA			
1	Монтаж на БКТП 3x1000kVA	бр.	1,00
2	Направа на фундамент за БКТП	бр.	1,00
3	Монтаж на трафомашина над 630KVA включително за БКТП/ТП	бр.	3,00
4	Изпитване и наладка на силов трансформатор	бр.	3,00
5	Направа на кабелна глава СрН, комплект за три жила	бр.	3,00
6	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	10,00
7	Направа заземление с един кол	бр.	4,00
8	Полагане на заземителна шина в изкоп	м	24,00
9	Измерване на заземление на точка	бр.	4,00
КЛ НН			
1	Направа на шурфове 1/0.8/0.6	бр.	5,00
2	Разкъртване на асфалтова настилка	м2	258,00
3	Рязане на асфалтова или бетонова настилка, с включен напречен срез през 1 м	м	860,00

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.". Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Градски транспорт“ ЕАД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г.”

Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16M1OP002-5.004-0008-C01, за проект:
Екологично чист транспорт за Варна



4	Възстановяване на асфалтова настилка - път	м2	258,00
5	Направа изкоп III категория 0.8/0.4	м	60,00
6	Направа изкоп III категория 1.1/0.6	м	430,00
7	Монтаж PVC тръби Ø 110 в бет. кожух	м	440,00
8	Изтегляне кабел в тръби над 4x120 мм2 включително	м	1860,00
9	Подвързване на кабел към съществуващо табло / съоръжение	бр.	26,00
10	Доставка и монтаж на кабелни марки (комплект релефна PVC)	к-т	13,00
11	Монтаж ШК	бр.	13,00
12	Направа заземление с един кол	бр.	13,00
13	Измерване на заземление на точка	бр.	13,00
14	Изпитване на изолацията на кабел НН-за четири жила	бр.	13,00
15	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	20,00
№	Спецификация на материалите	м-ка	к-во
Реконструкция ТП 694			
1	КРУ ТИП 2 ЕЛЕГАЗОВО	БР	1,00
2	КРУ, МОДУЛ ВХОД ИЗХОД ЗА РАЗШИРЕНИЕ ЕЛЕГ	БР	2,00
3	КРУ, МОДУЛ МЕРЕНЕ ЗА РАЗШИРЕНИЕ ЕЛЕГАЗОВ	БР	1,00
4	ШИНА ЗАЗЕМИТЕЛНА ПОЦИНКОВАНА 40x4x6000ММ	БР	1,00
КЛ СН			
1	КАБЕЛ 20КВ AL NA2XS(F)2Y 1x1x185 RM/25	М	2400,00
2	ГЛАВА АДАПТОРНА Т 95-240 ММ2 20КВ, 630 А	БР	6,00

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Градски транспорт“ ЕАД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г.”

Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16M1OP002-5.004-0008-C01, за проект:
Екологично чист транспорт за Варна



3	ГЛАВА АДАПТОРНА Г 50 ММ2 20КВ, 250А	БР	2,00
4	ТРЪБА ТВЪРДА PVC-U Ф 140 ММ, 6 М	БР	300,00
5	Кабелна шахта 160x200x150	БР	11,00
БКТП 3x1000 kVA			
1	ТРАНСФОРМАТОР МАСЛЕН ХЕРМЕТИЧЕН 1000/20	БР	3,00
2	БКТП 3x1000 kVA	БР	1,00
3	ГЛАВА АДАПТОРНА Г 50 ММ2 20КВ, 250А	БР	3,00
4	ЗАЗЕМИТЕЛ ПОСТОЯНЕН ВЕРТ 63x63x6/1500 ММ	БР	4,00
5	ШИНА ЗАЗЕМИТЕЛНА ПОЦИНКОВАНА 40x4x6000ММ	БР	4,00
КЛ НН			
1	КАБЕЛ НН АЛУМИНИЕВ 3x240+120 (NAУУ или еквивалентен)	М	1860,00
2	ШКАФ КАБЕЛЕН ПВЦ 7 ПОЛЕТА, 5 ОКОМПЛЕКТ.	БР	13,00
3	ЗАЗЕМИТЕЛ ПОСТОЯНЕН ВЕРТ 63x63x6/1500 ММ	БР	13,00
4	ПРЕДПАЗИТЕЛ НН ВП 400А, НН 2 или еквивалент	БР	78,00
5	ПРЕДПАЗИТЕЛ НН ВП 100А, НН 2 или еквивалент	БР	195,00
7	ТРЪБА ТВЪРДА PVC-U Ф 110 ММ, 6 М	БР	340,00
8	Кабелна шахта 160x200x150	БР	16,00
КОНСТРУКЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГРАЖДАНЕ НА НАВЕСИ/ЗАСЛОНИ - ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ			
1	Земни работи (Изкоп/обратна засипка/извозван и депониране)	БР	1
2	Бетонени работи (подложен бетон/бетон)	БР	1

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Градски транспорт“ ЕАД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г."

Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16M1OP002-5.004-0008-C01, за проект:
Екологично чист транспорт за Варна



3	Армировъчни работи (армировка фундаменти, зарядни и подпори, навеси)	БР	1
4	Монтажни работи (включва доставка и монтаж на метални подпори/колони за навеси, доставка и монтаж покривни греди, доставка и монтаж челни греди, доставка и монтаж покривно покритие, крепжни елементи и др.)	БР	1
Количествена сметка "Бриз"			
Раздел - Инвестиции			
№	Наименование на монтажните работи	м-ка	к-во
1	Направа на шурфове 1/0.8/0.6	бр.	2,00
2	Направа изкоп III категория 0.8/0.4 в/у кабел	м	85,00
3	Направа изкоп III категория 1.1/0.4 върху кабел	м	7,00
4	Направа подложка за кабел с пясък и покриване с тухли - за един кабел	м	85,00
5	Рязане на асфалтова или бетонова настилка, с включен напречен срез през 1 м	м	14,00
6	Разкъртване на асфалтова настилка	м2	12,00
7	Възстановяване на асфалтова настилка - път	м2	12,00
8	Разкъртване на тротоар - с тротоарни плочки, върху пясъчна основа	м2	50,00
10	Възстановяване на тротоар с плочки - нови	м2	50,00
13	Полагане PVC тръби Ø 110 в изкоп	м	30,00
14	Монтаж PVC тръби Ø 110 в бет.кожух	м	8,00
15	Направа шахта за каб. колектор 1 м/1м	бр.	2,00
16	Направа на сондаж под път с къртица Ø 110	м	30,00
18	Изтегляне кабел в тръби над 4x120 мм2 включително	м	90,00
19	Полагане на кабел в изкоп над 4x120 мм2 включително	м	20,00
19	Изтегляне кабел в тръба до 4x95 мм2 включително	м	30,00
20	Доставка и монтаж на кабелни марки (комплект релефна PVC)	к-т	3,00
21	Подвързване на кабел към съществуващо табло /	бр.	3,00

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.". Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Градски транспорт“ ЕАД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г."

Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16M1OP002-5.004-0008-C01, за проект:
Екологично чист транспорт за Варна



	съоръжение		
22	Направа на кабелна глава НН над 3x95+50 мм ² (4x95 мм ²) включително (за 4-те жила)	бр.	3,00
23	Сфазировка на кабелна линия НН (за 3-те жила)	бр.	-
24	Монтаж ШК	бр.	1,00
25	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м ³	15,00
26	Направа заземление с два кола	бр.	3,00
27	Измерване на заземление на точка	бр.	3,00
28	Изпитване на изолацията на кабел НН-за четири жила	бр.	3,00
29	Транспорт на материали от склад на Възложителя	%	3196,10
№	Спецификация на материалите	м-ка	к-во
1	КАБЕЛ НН АЛУМИНИЕВ 1x4x240 м ² - NAYY-J или еквивалент	М	110,00
2	КАБЕЛ НН АЛУМИНИЕВ 3x95+50 м ² NAYY или еквивалент	М	30,00
3	ШКАФ КАБЕЛЕН ПВЦ 4 ПОЛЕТА	БР	1,00
4	ОБУВКА КАБЕЛНА БОЛТОВА AL/CU 50-150 MM ²	БР	8,00
5	ОБУВКА КАБЕЛНА БОЛТОВА AL/CU 95-240 MM ²	БР	4,00
6	ТРЪБА ТВЪРДА PVC-U Ф 110 MM, 6 M	БР	6,00
7	ТРЪБА ГЪВКАВА PVC/PE-HD Ф 65 MM	М	4,00
8	ЖЕЛЯЗО ЗАТВОРЕН ПРОФИЛ 40/40 /ПОПОВСКИ/	КГ	0,00
9	ЗАЗЕМИТЕЛ ПОСТОЯНЕН ВЕРТ 63x63x6/1500 MM	БР	6,00
10	ШИНА ЗАЗЕМИТЕЛНА ПОЦИНКОВАНА 40x4x6000MM	БР	1,00
11	ПРЕДПАЗИТЕЛ НН ВП 160А, НН 2 или еквивалент	БР	6,00
12	ПРЕДПАЗИТЕЛ НН ВП 315А, НН 2 или еквивалент	БР	3,00
13	ПРОВОДНИК НН ИЗОЛИРАН Н07V-K 1x25 Ж-3	М	4,00
14	ОБУВКА КАБЕЛНА МЕДНА 25MM ² Ф 13	БР	4,00
Количествена сметка "Владислав Варненчик"			
Раздел - Инвестиции			
№	Наименование на монтажните работи	м-ка	к-во
1	Направа на шурфове 1/0.8/0.6	бр.	2,00

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.". Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Градски транспорт“ ЕАД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г."

Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16M1OP002-5.004-0008-C01, за проект:
Екологично чист транспорт за Варна



2	Направа изкоп III категория 0.8/0.4 в/у кабел	м	83,00
3	Направа изкоп III категория 1.1/0.4 върху кабел	м	0,00
4	Направа подложка за кабел с пясък и покриване с тухли - за един кабел	м	83,00
5	Рязане на асфалтова или бетонова настилка, с включен напречен срез през 1 м	м	15,00
6	Разкъртване на асфалтова настилка	м2	0,00
7	Възстановяване на асфалтова настилка - път	м2	0,00
8	Разкъртване на тротоар -бетонен	м2	6,00
9	Възстановяване на тротоар -бетонен	м2	6,00
10	Разкъртване на тротоар - с тротоарни плочки, върху пясъчна основа	м2	21,00
11	Възстановяване на тротоар с плочки - нови	м2	21,00
12	Полагане PVC тръби Ø 110 в изкоп	м	30,00
13	Монтаж PVC тръби Ø 110 в бет.кожух	м	0,00
14	Направа шахта за каб. колектор 1 м/1м	бр.	4,00
15	Направа на сондаж под път с къртица Ø 110	м	27,00
16	Изтегляне кабел в тръби над 4x120 мм2 включително	м	100,00
17	Полагане на кабел в изкоп над 4x120 мм2 включително	м	0,00
18	Изтегляне кабел в тръба до 4x95 мм2 включително	м	30,00
19	Доставка и монтаж на кабелни марки (комплект релефна PVC)	к-т	3,00
20	Подвързване на кабел към съществуващо табло / съоръжение	бр.	3,00
21	Направа на кабелна глава НН над 3x95+50 мм2 (4x95 мм2) включително (за 4-те жила)	бр.	3,00
22	Сфазировка на кабелна линия НН (за 3-те жила)	бр.	-
23	Монтаж ШК	бр.	1,00
24	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	12,00
25	Направа заземление с два кола	бр.	3,00
26	Измерване на заземление на точка	бр.	3,00
27	Изпитване на изолацията на кабел НН-за четири жила	бр.	3,00

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.". Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Градски транспорт“ ЕАД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2014–2020 г.”

Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16M1OP002-5.004-0008-C01, за проект:
Екологично чист транспорт за Варна



28	Транспорт на материали от склад на Възложителя	%	3173,30
№	Спецификация на материалите	м-ка	к-во
1	КАБЕЛ НН АЛУМИНИЕВ 1x4x240 мм2 - NAYY-J или еквивалент	М	110,00
2	КАБЕЛ НН АЛУМИНИЕВ 3x95+50 мм2 - NAYY или еквивалент	М	30,00
3	ШКАФ КАБЕЛЕН ПВЦ 4 ПОЛЕТА	БР	1,00
4	ОБУВКА КАБЕЛНА БОЛТОВА AL/CU 50-150 MM2	БР	8,00
5	ОБУВКА КАБЕЛНА БОЛТОВА AL/CU 95-240 MM2	БР	4,00
6	ТРЪБА ТВЪРДА PVC-U Ф 110 ММ, 6 М	БР	5,00
7	ТРЪБА ГЪВКАВА PVC/PE-HD Ф 65 ММ	М	4,00
8	ЖЕЛЯЗО ЗАТВОРЕН ПРОФИЛ 40/40 /ПОПОВСКИ/	КГ	0,00
9	ЗАЗЕМИТЕЛ ПОСТОЯНЕН ВЕРТ 63x63x6/1500 ММ	БР	6,00
10	ШИНА ЗАЗЕМИТЕЛНА ПОЦИНКОВАНА 40x4x6000ММ	БР	1,00
11	ПРЕДПАЗИТЕЛ НН ВП 160А, НН 2 или еквивалент	БР	6,00
12	ПРЕДПАЗИТЕЛ НН ВП 315А, НН 2 или еквивалент	БР	3,00
13	ПРОВОДНИК НН ИЗОЛИРАН Н07V-К 1x25 Ж-3	М	4,00
14	ОБУВКА КАБЕЛНА МЕДНА 25MM2 Ф 13	БР	4,00

3. Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на инвестиционния проект строителни продукти;
4. Производство и/или доставка на Строителни детайли/елементи и оборудване и влагането им в Строежа;
5. Уведомяване на Възложителя за възникналата необходимост от допълнително проектиране;
6. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;
7. Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на строежа;
8. Участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация;
9. Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация;

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Градски транспорт“ ЕАД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г."

Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16M1OP002-5.004-0008-C01, за проект:
Екологично чист транспорт за Варна



10. Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата;

11. Упражняване на авторски надзор по време на строителството на строежа и други дейности според приложените към настоящите технически спецификации документи.

VIII. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ/ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Общата прогнозна стойност за изпълнение на поръчката е формирана, като сбор от прогнозните стойности за проектиране, за авторски надзор и за изпълнение на СМР, съгласно офертата на Изпълнителя. Съгласно сключения АДФП пределният размер на отделните разходи са:

- За подготовка на Работен проект: до 20 000,00 лева без ДДС;
- За изпълнение на СМР: до 536 000,00 лева без ДДС;
- Непредвидени разходи: до 28 000,00 лева без ДДС;
- За осъществяване на Авторски надзор: 5 000,00 лева без ДДС.

IX. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ:

За да бъде изпълнението на договора целесъобразно, е необходимо Изпълнителят да подготви и представи на Възложителя в деня на подписване актуализиран План за изпълнение със заложен срок за проектиране и строителство, съответстващи на договорените срокове.

За целесъобразно изпълнение на СМР по договора, е необходимо Изпълнителят да подготви и представи на Възложителя в деня на подписване на протокола за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво, актуален подробен план за действие. Планът следва да съдържа конкретни задачи, подлежащи на изпълнение, отговорните за това лица, времетраене и очакваните резултати.

В случай на констатирана необходимост от изменение на плана, Изпълнителят следва да подготви и представи на Възложителя нов актуализиран такъв, съгласуван с

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.". Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Градски транспорт“ ЕАД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г."

Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16M1OP002-5.004-0008-C01, за проект:
Екологично чист транспорт за Варна



представителите на строителния надзор, който е предмет на отделна от настоящата поръчка.

X. СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО:

Изпълнителят съставя всички необходими актове и протоколите по време на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

XI. ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:

След фактическото завършване на строежа, Изпълнителят изготвя екзекутивна документация в обхват и съдържание съгласно действащото законодателство към момента на изготвянето ѝ. Екзекутивната документация съдържа пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи. Тя се заверява от Възложителя, строителя, лицата, упражнили авторски надзор, от физическото лице, упражняващо технически контрол за част „Конструктивна“, и от лицето, извършило строителния надзор.

Когато строежът е изпълнен в съответствие с одобрения инвестиционен проект, не се предава екзекутивна документация.

XII. ВЪТРЕШЕН МОНИТОРИНГ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Процедурата по вътрешен мониторинг се осъществява от екипа по проекта спрямо Изпълнителя по сключения договор за възлагане на обществената поръчка, съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. Процедурата включва извършване от Възложителя /екипа по проекта/ на проверка на

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Градски транспорт“ ЕАД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г."

Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16M1OP002-5.004-0008-C01, за проект:
Екологично чист транспорт за Варна



мястото на изпълнение на съответната дейност, за което следва да бъде подписан двустранен констативен протокол, удостоверяващ съответствието между заложи, актувани и реално изпълнени строително-монтажни работи (СМР). Констативният протокол се базира на извадкова проверка на изпълнените СМР спрямо договора с Изпълнителя. Проверката се извършва преди съставяне и подписване на всеки протокол за приемане на извършени СМР (бивш образец акт 19).

При поискване от страна на Възложителя, изпълнител или проверяващ орган, следва да се предоставят допълнителни чертежи, схеми или спецификации на материали, детайли, системи на изпълнение или спецификации на готови продукти.

XIII. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО:

При установяване в хода на изпълнението на некачествено изпълнени строително-монтажни работи, вкл. влагане на лошокачествени или нестандартни материали и др., се спира изпълнението им и не се заплаща възнаграждение за тях. За констатираните такива, Възложителят уведомява Изпълнителя.

Приемането на обекта след извършването на всички строително-монтажни работи се удостоверява чрез подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (приложение № 15), съставен на основание чл. 176, ал. 1 ЗУТ и подписан от Възложителя, проектантите по всички части на проекта, строителя, лицето, упражняващо строителен надзор, и от технически правоспособните физически лица към него, упражнили строителен надзор по съответните части. С този акт се извършва предаването на строежа и строителната документация от Изпълнителя на Възложителя.

XIV. ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВИ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ПРИ ИСКАНЕ ЗА ПЛАЩАНЕ:

При искане за плащане на изготвения проект, последният следва да е съгласуван и одобрен, като плащането става след издаване на разрешение за строеж.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Градски транспорт“ ЕАД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г."

Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16M1OP002-5.004-0008-C01, за проект:
Екологично чист транспорт за Варна



При искане за заплащане на извършено СМР /междинно и окончателно/, Изпълнителят следва да представи: заповедна книга, протоколи за приемане на извършени СМР, пълна строителна документация съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, декларации за съответствие на вложените материали, сертификати, становища, протоколи от изпитвания и др. приложими, а на окончателно плащане - и екзекутивна документация, ако е приложимо.

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ПО УСТАНОВЕНА БЛАНКА С НАВЕРИЖВАНЕ НА СТОЙНОСТИТЕ (Протокол образец 19) - следва да се ползва публикувания унифициран образец на УО на ОПОС, Протокол за приемане на извършени СМР във формат "xls." (MS Office Excel) и подписан в /.pdf/ формат.

Плащанията относно упражняването на авторския надзор както и тези за проектирането и изпълнението на СМР са уредени в проекта на договора.

XV. ГАРАНЦИОНЕН СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИТЕ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:

Гаранционният срок на изпълнените СМР е съгласно офертата на Изпълнителя и е не по-малък от посочените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Гаранционният срок започва да тече от датата на издаване на Разрешение за ползване на строежа/обекта, предмета на договора според изискванията, посочени в ЗУТ от органа, издал разрешението за строеж.

За проявилите се в гаранционните срокове дефекти Възложителят уведомява писмено Изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок, одобрен от Възложителя.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Градски транспорт“ ЕАД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2014–2020 г.”

Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16M1OP002-5.004-0008-C01, за проект:
Екологично чист транспорт за Варна



Възложителят може сам да отстрани проявилите се в гаранционните срокове дефекти в случаите когато Изпълнителят не отстрани същите и да прихване направените от него разходи от гаранцията за изпълнение на договора. Ако стойността на извършените разходи надвишава размера на гаранцията за изпълнение на договора или същата е изчерпана, Изпълнителят възстановява на Възложителя разликата в седемдневен срок от получаване на писмена покана. В случаите, когато Изпълнителят не възстанови доброволно разликата включително когато гаранцията за изпълнение на договора е изчерпана, Възложителят реализира претенцията си по общия исков ред.

Забележка: При евентуално посочване на определен сертификат, стандарт, марка, модел, изискване или друго подобно в настоящата спецификация, в обследванията и останалите документи, част от нея, както и навсякъде другаде от документацията за настоящата процедура, следва да се има предвид, че е допустимо да се предложи еквивалент.

XVI. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, КОИТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЛЕДВА ДА СЕ СПАЗВАТ ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО, НО Е НЕ И ИЗЧЕРПАТЕЛНО ПОСОЧЕНИ:

1. Закон за устройство на територията;
2. Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
3. Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
4. Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството;
5. Наредба № РД-02-20-19 от 29 Декември 2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции;

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Градски транспорт“ ЕАД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г."

Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16M1OP002-5.004-0008-C01, за проект:
Екологично чист транспорт за Варна



6. Наредба № 3 от 9 Юни 2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии;
7. Закон за техническите изисквания към продуктите;
8. Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
9. Закон за управление на отпадъците;
10. Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
11. Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;
12. Наредба № 6 от 25.05.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично обработване на дървесина;
13. Наредба за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
14. Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и др.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Градски транспорт“ ЕАД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2014–2020 г.”

Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16M1OP002-5.004-0008-C01, за проект:
Екологично чист транспорт за Варна



Приложение № 4
Образец!

ДО
„ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ“ ЕАД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

от Стойчо Монеv Буроджиев
(три имена).....в качеството ми на Управител
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и
управлява) на ЕЛЕМОН ООД (наименование на участник), с ЕИК (рег. №, ако е
приложимо) 148079631, със седалище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ, област
Варна, община Варна, гр. Варна 9002, р-н Приморски ул. ЦИМЕРМАН No 54- участник
в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на
изпълнител за проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор, необходими за
захранване на станции за зареждане в автобусните депа и точки за бързо
зареждане на електрически автобуси“.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С настоящото във връзка с Ваше Решение и обявление за възлагане чрез
публично състезание на обществената поръчка с посочения по-горе предмет, Ви
представяме нашето предложение за изпълнение на обявената от Вас поръчка.

1. Заявяваме, че ще изпълним поръчката в съответствие с всички нормативни
изисквания за този вид дейност, както и в съответствие с изискванията на възложителя,
посочени в техническата спецификация, обявлението и указанията за възлагане на
обществената поръчка.

2. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно
съответствие с предложението ни, изискванията на Възложителя, действащото
законодателство и представения проект на договор.

3. Сроктът за изпълнение на предвидените дейности е както следва:

Срок за подготовката на инвестиционния проект: 150 календарни дни.

Срок за изпълнение на СМР: 126 календарни дни.

Срокът на договора е до 26 месеца от датата на влизане в сила на договора, но не
по-късно от 31.12.2022 г..

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна
програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от „Градски транспорт“ ЕАД и при никакви обстоятелства не може да
се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
правителството на Република България





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2014–2020 г.”

Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16M1OP002-5.004-0008-C01, за проект:
Екологично чист транспорт за Варна



Срокът за подготовката на инвестиционния проект започва да тече от връчването на възлагателно писмо и приключва с подписването на окончателен протокол за приемане на работата, свързана с проекта.

СМР се възлагат с възлагателно писмо и срокът за изпълнение на договорените строително-монтажни работи започва да тече с откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и е до предаването на строежа от изпълнителя с Констативен Акт Образец 15.

Относно възложеното упражняване на авторски надзор - краен срок до завършване на строителството с подписване на необходимите и установени от закона актове за неговото приключване - датата на въвеждане на строежа в експлоатация. Стартирането на тази дейност е след получаване на възлагателно писмо.

4. С настоящото предложение представяме график на договора, в който са посочени срокове за изпълнение за всеки от етапите на изпълнение, предлагани от нас.

5. „Предложение относно изпълнението на дейностите по проектиране“ – **Приложение № 1** и

6. „Предложение за изпълнение на строителството от предмета на настоящата поръчка“ – **Приложение № 2**.

7. Гаранционните срокове на строежа са минималните, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранции срокове за изпълнение на строително – монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Предлаганите от нас гаранционни срокове по видове дейности от предмета на поръчката са както следва:

10 г. по чл. 20, ал. 4, т. 1;

8 г. по чл. 20, ал. 4, т. 2;

7 г. по чл. 20, ал. 4, т. 3;

5 г. по чл. 20, ал. 4, т. 4;

7 г. по чл. 20, ал. 4, т. 5;

5 г. по чл. 20, ал. 4, т. 6;

10 г. по чл. 20, ал. 4, т. 8;

и т. н. (***следва да се посочат всички гаранционни срокове, приложими към предмета на настоящата поръчка**).

8. Декларираме, че:

Всички дейности ще бъдат съгласувани с Възложителя и при необходимост коригирани и ще се изпълняват в обем и съдържание съгласно Техническите спецификации и настоящата оферта.

Сме запознати с документацията за участие и приемаме без възражения условията и изискванията.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Градски транспорт“ ЕАД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България





ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2014–2020 г.”



Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16M1OP002-5.004-0008-C01, за проект:
Екологично чист транспорт за Варна

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

В случай, че бъдем определени за изпълнител, с който ще бъде сключен договор ще представим всички документи, необходими за подписването му, съгласно документацията за участие.

В случай, че бъдем определени за изпълнители, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие в посочения срок от възложителя.

9. Удостоверяваме и потвърждаваме, че:

- Ще извършим проектирането и ще упражняваме авторски надзор в съответствие с действащото законодателство;
- Ще подписваме съответните актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и договорните условия на договора;
- Строително-монтажните работи (СМР/СРР) ще бъдат изпълнени в съответствие със съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и другото приложимо действащо законодателство в областта на строителството;
- Екзекутивната документация и необходимите изпитания за пускане в експлоатация се осигуряват за наша сметка.
- Разходите за консумация на електрическа енергия, вода и други консумативи, които са необходими за изграждане и въвеждане на обекта в експлоатация, са за наша сметка.

10. Срок на валидност на офертата – 6 календарни месеца.


11. Приемаме представения в настоящата документация проект на договор.

Приложения:

- *Линейен график за изпълнението на договора*
- *Приложение № 1 и Приложение № 2*

Наименование на участника	ЕЛЕМОН ООД
Име и фамилия на представителя на участника	Стойчо Монеv Буроджиев
Длъжност	Упра
Подпис	_____

Дата: 15.07.2020 г.



Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.". Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Градски транспорт“ ЕАД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г.”

Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16M1OP002-5.004-0008-C01, за проект:
Екологично чист транспорт за Варна



Приложение № 5
Образец!

ДО
„ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ“ ЕАД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Стойчо Монеv Бурджиев
(три имена).....в качеството ми на Управител
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и
управлява) на ЕЛЕМОН ООД (наименование на участник), с ЕИК (рег. №, ако е
приложимо) 148079631, със седалище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ, област
Варна, община Варна, гр. Варна 9002, р-н Приморски ул. ЦИМЕРМАН No 54- участник
в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на
изпълнител за проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор, необходими за
захранване на станции за зареждане в автобусните депа и точки за бързо
зареждане на електрически автобуси“.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С настоящото във връзка с Ваше Решение и обявление за възлагане чрез
публично състезание на обществената поръчка с посочения по-горе предмет, Ви
представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас поръчка:

Общата цена за изпълнение на договора е:

№	Вид на разхода	Стойност в лева без ДДС /цифром/	Стойност в лева без ДДС /словом/
1.	За подготовка на Работен проект	20 000,00 лв.	Двадесет хиляди лева
2.	За изпълнение на СМР	535 500,00 лв.	Петстотин тридесет и пет хиляди и петстотин лева
3.	Непредвидени разходи при изпълнение на СМР	28 000,00 лв.	Двадесет и осем хиляди лева
4.	За осъществяване на Авторски надзор	5 000,00 лв.	Пет хиляди лева
	ОБЩО (1+2+3+4):	588 500,00 лв.	Петстотин осемдесет и осем хиляди и петстотин лева

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна
програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от „Градски транспорт“ ЕАД и при никакви обстоятелства не може да
се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
правителството на Република България





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г."

Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16M1OP002-5.004-0008-C01, за проект:
Екологично чист транспорт за Варна



Показатели на ценообразуване в рамките на стойността за СМР, когато е приложимо:

разходи за труд (лв./човекочас): 36 (тридесет и шест),
доставно-складови и транспортни разходи (в %): 5 (пет),
допълнителни разходи върху:
труда (в %): 100 (сто),
механизацията (в %): 50 (петдесет) и
печалба (в %): 15 (петнадесет)

Декларирам, че предложените от нас цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата и включват всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, и др., нужни за качественото изпълнение на договора, включително възнаграждения на екипа, осигуровки, осигуряване на материали, техника и механизация и др., свързани с изпълнението на поръчката, както и такси, печалби, застраховки и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността.

До подготвянето на договор, това ценово предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора в размер на **3 %** от приетата договорна стойност без ДДС.

В случай, че бъдем определени за изпълнител, **ще искаме** (*изберете едната от двете възможности, а другата се изтрива) да получим авансово плащане в размер на **20 %** от стойността на СМР от договора. Запознати сме също така, че ако поискаме авансово плащане следва да представим гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства. Тя е равна на **целия размер на авансовото плащане** и се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса.


Наименование на участника ЕЛЕМОН ООД
Име и фамилия на представителя на Стойчо Монеv Буроджиев
участника
Длъжност Управ
Подпис _____

Дата: 15.07.2020 г.



Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.". Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Градски транспорт“ ЕАД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България





ЕЛЕМОН ООД. ЕИК: 148079631
адрес: ул. "Цимерман" 54, Варна, 9002
тел: 052 631 660, факс: 052 631 652
email: info@elemonbg.com
www.elemonbg.com



До:
"ГРАДСКИ ТРАСПОРТ" ЕАД
ул. "Тролейна" № 48, България, 9009, Варна

СПИСЪК НА ИЗИСКУЕМИЯ МИНИМАЛЕН БРОЙ ТЕХНИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ И ПРОЕКТАНТСКИ КОЛЕКТИВ

Уважаеми Г-жи/Г-да,

във връзка с минималните изисквания към техническите и професионалните способности, предоставям настоящият списък с изискуемия минимален брой технически персонал, както следва:


Изпълнителен състав:

Общи работници (неквалифициран персонал за направа на изкопи) – 17 бр.:

1. Аспарух Мирославов
2. Димитър Андреев
3. Живко Живков
4. Ивелин Руменов
5. Илия Илиев
6. Илия Мирославов
7. Илия Илиев
8. Илко Борисов
9. Мирослав Аспарухов
10. Михаил Михайлов
11. Михаил Иванов
12. Огнян Алексиев
13. Румен А. Иванов
14. Румен Ф. Иванов
15. Селим Алиев
16. Силвестър Иванов
17. Юлиан Илиев

Ел. монтьори – средно образование – 13 бр.:

1. Андрей Митев
2. Валери Иванов
3. Михаил Михайлов
4. Светозар Райнов
5. Стефан Иванов
6. Тодор Тодоров
7. Венцислав Гончаров
8. Петър Йорданов
9. Борислав Добрев
10. Веселин Димитров
11. Ивайло Петков
12. Марийка Стаева



ЕЛЕМОН ООД. ЕИК: 148079631
адрес: ул. "Цимерман" 54, Варна, 9002
тел: 052 631 660, факс: 052 631 652
email: info@elemonbg.com
www.elemonbg.com



13. Икмет Исеинов

Шофьор, товарен автомобил – 1 бр. Димитър Митев

Технически ръководител – ел. инженер – 4 бр.

1. Правдолуб Димов
2. Йордан Йорданов
3. Тодор Николаев
4. Кирил Иванов

Проектант с пълна проектантска правоспособност по част електрическа – 2 бр.

1. Константин Атанасов
2. Красимир Йорданов

Инженер конструктор – 1 бр. Добрин Петров

Инженер пътно строителство – 1 бр. Николай Каменов

Инженер енергетик – 1 бр. Симеон Буроджиев

Координатор – 1 бр. Татяна Йорданова

Машинен оператор – 1 бр. Красимир Димитров

Мениджър проекти – 1 бр. Димитър Добрев

Проектантски състав:

1. Инженер Геодезист – инж. Илия Христов, рег. № в КИИП 16301;
2. Проектант по част „Архитектурна“ – арх. Константин Славов, рег. № в КАБ 04957;
3. Проектант по част „Конструктивна“ – инж. Станислав Стоянов, рег. № в КИИП 16167;
4. Проектант по част „Електрическа“ – инж. Димитър Добрев, рег. № в КИИП 16216;
5. Проектант „Пожарна безопасност“ – инж. Димитър Добрев, рег. № в КИИП 16216, арх. Константин Славов, рег. № в КАБ 04957;
6. Проектант „План за безопасност и здраве“ – инж. Димитър Добрев, рег. № в КИИП 16216, арх. Константин Славов, рег. № в КАБ 04957;
7. Проектант „План за управление на строителните отпадъци“ – инж. Димитър Добрев, рег. № в КИИП 16216;
8. Проектант „Сметна документация“ – инж. Димитър Добрев, рег. № в КИИП 16216, арх. Константин Славов, рег. № в КАБ 04957;

08.02.2020 г.
гр. Варна

С уважение:

Стойчо Буроджиев
Управител

