

1043948

Партида: 01389

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 01389
Поделение: Градски транспорт ЕАД
Изходящ номер: 437-2023 от дата 03/07/2023
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- ☐ Публичен
☒ Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование: Градски транспорт ЕАД
Национален регистрационен номер: 103003668

Пощенски адрес:
ул. Тролейна № 48

Град: гр. Варна
код NUTS: BG331
Пощенски код: 9009
Държава: BG

Лице за контакт: Росица Кючукова
Телефон: 0882 693620

Електронна поща: gtvarna@abv.bg
Факс: 052 755121

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL): <http://gtvarna.com>
Адрес на профила на купувача (URL): <http://pk.gtvarna.com>

I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

- ☐ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения
☐ Публичноправна организация
☐ Национална агенция/служба
☐ Европейска институция/агенция или международна организация
☐ Регионален или местен орган
☐ Друг тип: _____
☐ Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

- ☐ Обществени услуги
☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отход и култура
☐ Отбрана
☐ Социална закрила
☐ Обществен ред и сигурност
☐ Отдых, култура и вероизповедание
☐ Околна среда
☐ Образование
☐ Икономически и финансови дейности
☐ Друга дейност: _____
☐ Здравеопазване

I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

- ☐ Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия
☐ Железопътни услуги
☐ Електрическа енергия
☒ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

☐ Добив на газ или нефт	☐ Пристанищни дейности
☐ Проучване и добив на въглища или други твърди горива	☐ Летищни дейности
☐ Вода	☐ Друга дейност: _____
☐ Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката
☐ Строителство ☐ Доставки ☒ Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение No: 17 от 12/06/2020 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 01389-2020-0005(nnnnnn-уууу-хххх)
II.4) Описание на предмета на поръчката В обхвата на обществената поръчка следва да бъдат изпълнени следните дейности: 1. Разработване на инвестиционен проект във фаза работен проект. Работният проект следва да бъде с обхват и съдържание съгласно ЗУТ и Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 2. Изпълнение на СМР съгласно инвестиционния проект във фаза „Работен проект“; 3. Доставка и влягане в строителството на необходимите и съответстващи на инвестиционния проект строителни продукти; 4. Производство и/или доставка на Строителни детайли/елементи и оборудване и влягането им в Строежа; 5. Уведомяване на Възложителя за възникналата необходимост от допълнително проектиране; 6. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания; 7. Съставяне на строителни книга и изготвяне на екзекутивната документация на строежа; 8. Участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация; 9. Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация; 10. Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата; 11. Упражняване на авторски надзор по време на строителството на строежа и други дейности според приложените към технически спецификации документи.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 06/2021 от 09/02/2021 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след ☒ процедура за възлагане на обществена поръчка ☐ рамково споразумение ☐ динамична система за доставки ☐ квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: „Елемон“ ООД		Национален регистрационен номер: 148079631	
Пощенски адрес: ул. „Цимерман“ № 54			
Град: гр. Варна	код NUTS: BG331	Пощенски код: 9000	Държава: BG
Електронна поща: info@elemonbg.com		Телефон: 052 631660	
Интернет адрес: (URL) www.elemonbg.com		Факс: 052 631652	
Изпълнителят е МСП		Да ☒ Не ☐	
Поръчката е възложена на обединение		Да ☐ Не ☒	
III.4) При изпълнението участват подизпълнители		Да ☐ Не ☒	
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от	

договора)
III.5) Предмет на договора Избор на изпълнител за проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор, необходими за захранване на станции за зареждане в автобусните депа и точки за бързо зареждане на електрически автобуси
III.6) Срок на изпълнение Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни _____ (от сключване на договора) или начална дата _____ дд/мм/гггг крайна дата 31/12/2022 дд/мм/гггг
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 588500 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Да ☒ Не ☐ Финансирането е 100 % от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- ☒ договорът е изпълнен
☐ договорът е предсрочно прекратен
☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
☐ договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване: 30/06/2023 дд/мм/гггг				
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо) 				
(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)				
IV.3) Договорът е изменен Да ☒ Не ☐				
	Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
1	Променена банкова сметка на Възложителя.	Банка: Първа инвестиционна банка АД BIC: BG59FINV91501017345055 IBAN: FINVBGSF"	Банка: Първа инвестиционна банка АД BIC: BG52FINV91501017532488 IBAN: FINVBGSF	основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП
2	Частично прекратен	(1) Действието на Договор № 06/2021 г. се прекратява считано от датата на подписването на настоящото споразумение, в частта за изпълнение на СМР и в частта за осъществяване на авторски надзор, подробно описани в чл. 1, ал. 1 от Договор № 06/2021 г., а именно:	(2) В частта за изработване/подготвка на инвестиционни проекти, описани в чл. 1, ал. 1, т. 1 от Договор № 06/2021 г., същият запазва действието си и остава в сила, до издаването на разрешението за строеж. (3) На заплащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договор №	основание чл. 116

1.1. Изпълнение на СМР съгласно инвестиционния проект във фаза „Работен проект“, по количества и видове СМР и всички дейности представляващи СМР, отразени в Техническите спецификации (Приложение 1), съгласно Предложението за изпълнение на поръчката (Приложение 2) и Ценовата оферта (Приложение 3), неразделна част от Договор № 06/2021 г.

1.2. Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на инвестиционния проект строителни продукти;

1.3. Производство и/или доставка на Строителни детайли/елементи и оборудване и влагането им в Строежа;

1.4. Уведомяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникналата необходимост от допълнително проектиране;

1.5. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания свързани с изпълнението на СМР;

1.6. Съставяне на строителни книжа и изготвяне на ексекутивната

06/2021 г., подлежат само дейностите по изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект в общ размер на 20 000 (двадесет хиляди) лв. съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като от тази сума се приспаднават авансово заплатените до момента суми.

документация на строежа, извън дейностите свързани с разработване на инвестиционен проект във фаза работен проект съгласно обема и обхвата, регламентирани в Закона за устройство на територията, Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, другото приложимо действащо законодателство, както и заложените в Техническата спецификация изисквания за разработване на инвестиционния проект.

1.7. Участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация;

1.8. Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация;

1.9. Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата;

1.10. Упражняване на авторски надзор по време на

строителството на строежа и други дейности според приложенията към техническата спецификация и документи по Договора свързани с тях.

IV.4) Договорът е изпълнен в срокДа ☒ Не ☐

Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора

Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обемДа ☒ Не ☐

Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).

Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):

Стойност без ДДС:

20000

Валута:

BGN

Разменен курс към BGN:

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойкиДа ☐ Не ☒☐ от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____☐ от възложителя Размер: _____ Валута: _____

Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)**VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация**

Дата: 03/07/2023 дд/мм/гггг

VII: Възложител:**VII.1) Трите имена (подпис):**

Николай Антонов

VII.2) Должност:

Изпълнителен директор